

关于“泰州学院教科楼及机电楼装修改造工程” 的补充通知

(项目编号: TZXYJZCG2023025)

各投标人:

关于对“泰州学院教科楼及机电楼装修改造工程”的疑问,就有关疑问事项答复如下:

事项 1: 招标文件中 4.3.1 条:“投标文件共分 3 个密封袋,投标文件正副本密封包装于一个袋内; 低价差额担保金(如有)包装于一个袋内。。。。。”这只有二个密封袋。是否应理解为:投标文件正、副本分别包装于一个袋内? 请明确

答: 投标文件共分 2 个密封袋,投标文件正副本密封包装于一个袋内; 低价差额担保金(如有)包装于一个袋内。

事项 2: 土建工程清单中序号 4、7 等中多孔砖墙项目, 清单描述为 200 厚 KP1 砖墙体, 而 KP1 砖规格为 240*115*90, 请明确? 另标准砖是否准许使用?

答: 已调整, 以正式控制价为准。

事项 3: 土建工程清单序号 3, 吊顶天棚, 项目特征描述为矿棉板恢复安装, 材料分析表中为未见? 请明确吊顶材料。

答: 矿棉板面层利旧。

事项 4: 土建工程清单序号 18, 吊顶天棚, 做法不详? 请明确。

答: 已调整, 以正式控制价为准。

事项 5: 土建材料表中序号 25、49、52、53 均未调价?

答: 已调整, 以正式控制价为准。

事项 6: 拆除垃圾运输费及大型机械进场费未见?

答: 已调整, 以正式控制价为准。

事项 7: 安装工程清单序号 15, 热处理房间防腐池、沉淀池排污处理管道安装、土方开挖、回填接污水总管, 管道规格及挖土、回填量不详? 请明确。

答: 已调整, 以正式控制价为准。

事项 8: 安装工程清单序号 14, DN100 承插式排水管未调差价。

答: 已调整, 以正式控制价为准。

另本项目工期为 30 日历天, 计划开工日期: 2023 年 8 月 20 日; 计划竣工日期: 2023 年 9 月 19 日

泰州学院

泰州林诚项目管理有限公司

2023 年 8 月 10 日